

PLANILHA ORÇAMENTARIA LAR SÃO VICENTE DE PAULA

ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO E REPAROS GERAIS : LAR SÃO VICENTE DE PAULA FARTURA

CPQS: Versão 178

22,00%

Rua Maximiliano de Andrada, Nº 261, - FARTURA/SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	UN.	VALOR TOTAL DO MATERIAL COM BDI	VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI	VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1	TROCA DOS FOROS (Interna e betrais)	1	un	R\$ 1.170,47	R\$ 26.945,31	15,87	R\$ 23.045,72	R\$ 28.115,78
	TOTAL			R\$ 1.170,47	R\$ 26.945,31	R\$ 15,87	R\$ 23.045,72	R\$ 28.115,78

ASSINATURA



JOSEMAR CESAR GABRIEL

CREA: 5063023901

ART/RRT: 28027230201482100

LOCAL:
RUA MAXIMIANO DE ANDRADE, Nº 261 - VILA VELHA

MUNICÍPIO:
FARTURA/SP

CPOS
Volume 178


OBJETO:
ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO E REPAROS GERAS:
SÃO VICENTE DE PAULA FARTURA LAR

BDI 22,00%

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 01/12/2020
FINAL: 31/12/2020

Ref.	Descrição	QTD.	UN.	VALOR DO MATERIAL COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA COM BDI	VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1	TROCA DOS FOROS (interna e beirais)						R\$ 23.045,72	R\$ 28.115,78
03.08.040	Demolição manual de forro/qualquer, inclusive sistema de fixação/arrumamento	1396,00	m²	R\$ -	R\$ 8.055,76	R\$ 4,73	R\$ 6.603,08	R\$ 8.055,76
22.20.020	Recolocação de forros fadados	1476,00	m²	R\$ 1.170,47	R\$ 18.889,55	R\$ 11,14	R\$ 16.442,64	R\$ 20.060,02
TOTAL COM BDI								R\$ 28.115,78

ASSINATURA
JOSEMAR CESAR GABRIEL



CREA: 5063023901
ART/RRT: 28027230201482150