



Prefeitura Municipal

Fartura

São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 210

Data da emissão do comprovante: 03/07/2024 05:34:55

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 15/2021

Nº do Processo: 79

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 17/11/2021 08:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 17/11/2021 08:00:00

Data de Abertura/Horário: 17/11/2021 08:00:00

Data da Disputa/Horário: 03/12/2021 13:30:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE DANIEL MANESCO, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO ARQUITETÔNICO, CRONOGRAMA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.

Resumo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA, Estado de São Paulo, torna público a quem possa interessar que, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como às normas estabelecidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e da Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e demais normas legais pertinentes, se acha aberta a presente licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução INDIRETA - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, visando "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE DANIEL MANESCO, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO ARQUITETÔNICO, CRONOGRAMA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS", de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.



Prefeitura Municipal

Fartura

São Paulo

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
03/12/2021 00:00:00	Ata da Sessão Pública	Baixar
17/11/2021 00:00:00	Requerimento para emissão de CRC	Baixar
17/11/2021 00:00:00	Documentos necessários para emissão de CRC	Baixar
17/11/2021 00:00:00	Edital	Baixar
17/11/2021 00:00:00	Memorial Descritivo	Baixar
17/11/2021 00:00:00	BDI	Baixar
17/11/2021 00:00:00	Modelos - Anexos Edital	Baixar
17/11/2021 00:00:00	Cronograma	Baixar
17/11/2021 00:00:00	Orçamento	Baixar
17/11/2021 00:00:00	Projeto	Baixar