



Prefeitura Municipal

Fartura

São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 211

Data da emissão do comprovante: 03/07/2024 05:31:29

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 16/2021

Nº do Processo: 80

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 23/11/2021 08:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 23/11/2021 08:00:00

Data de Abertura/Horário: 08/12/2021 13:30:00

Data da Disputa/Horário: 08/12/2021 13:30:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OBTENÇÃO DE AVCB DA ESCOLA MIGUEL DE GÓES VIEIRA, CONFORME PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIRO, CRONOGRAMA E TERMO DE REFERÊNCIA.

Resumo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA, Estado de São Paulo, torna público a quem possa interessar que, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como às normas estabelecidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e da Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e demais normas legais pertinentes, se acha aberta a presente licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução INDIRETA - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, visando "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OBTENÇÃO DE AVCB DA ESCOLA MIGUEL DE GÓES VIEIRA, CONFORME PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIRO, CRONOGRAMA E TERMO DE REFERÊNCIA" e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.



Prefeitura Municipal

Fartura

São Paulo

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
22/12/2021 00:00:00	Ata da Sessão Pública II - Abertura Envelopes P...	Baixar
16/12/2021 00:00:00	AVISO - Abertura dos Envelopes PROPOSTA	Baixar
08/12/2021 00:00:00	Ata da Sessão Pública	Baixar
23/11/2021 00:00:00	Requerimento para emissão de CRC	Baixar
23/11/2021 00:00:00	Documentos necessários para emissão de CRC	Baixar
23/11/2021 00:00:00	Cronograma	Baixar
23/11/2021 00:00:00	Projeto 06	Baixar
23/11/2021 00:00:00	Projeto 05	Baixar
23/11/2021 00:00:00	Projeto 04	Baixar
23/11/2021 00:00:00	Projeto 03	Baixar
23/11/2021 00:00:00	Projeto 02	Baixar
23/11/2021 00:00:00	Projeto 01	Baixar
23/11/2021 00:00:00	Aprovação de Projeto - Bombeiros	Baixar
23/11/2021 00:00:00	Folha de cálculo	Baixar
23/11/2021 00:00:00	Edital	Baixar