



Prefeitura Municipal

Fartura

São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 244

Data da emissão do comprovante: 03/07/2024 04:42:06

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 5/2022

Nº do Processo: 28

Situação: Fracassada

Data de Cadastro/Horário: 09/05/2022 09:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 09/05/2022 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 24/05/2022 13:30:00

Data da Disputa/Horário: 24/05/2022 13:30:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE FARTURA/SP, A SEREM EXECUTADOS COM RECURSOS DO ESTADO E MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE CONVÊNIO 101361/2021, PROJETOS, MEMORIAIS, CRONOGRAMA, PLANILHA ORÇAMENTARIA E TERMO DE REFERÊNCIA.

Resumo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA, Estado de São Paulo, torna público a quem possa interessar que, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como às normas estabelecidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e da Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e demais normas legais pertinentes, se acha aberta a presente licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução INDIRETA - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, visando "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE FARTURA/SP, A SEREM EXECUTADOS COM RECURSOS DO ESTADO E MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE CONVÊNIO 101361/2021, PROJETOS, MEMORIAIS, CRONOGRAMA, PLANILHA ORÇAMENTARIA E TERMO DE REFERÊNCIA" e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.



Prefeitura Municipal

Fartura

São Paulo

Arquivos

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 06/06/2022 00:00:00 | LICITAÇÃO FRACASSADA | Baixar |
| 24/05/2022 00:00:00 | ATA DA SESSÃO - 24/05/2022 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Terraplenagem 06 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Terraplenagem 05 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Terraplenagem 04 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Terraplenagem 03 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Terraplenagem 02 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Terraplenagem 01 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Sondagem 02 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Sondagem 01 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Parecer Técnico Solo/Fundação | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Urbanismo 03 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Urbanismo 02 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Urbanismo 01 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Hidráulica 03 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Hidráulica 02 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Hidráulica 01 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Metálica 03 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Metálica 02 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Metálica 01 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Concreto 07 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Concreto 06 | Baixar |



Prefeitura Municipal

Fartura

São Paulo

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| 09/05/2022 00:00:00 | Concreto 05 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Concreto 04 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Concreto 03 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Concreto 02 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Concreto 01 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Instalações Elétricas 07 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Instalações Elétricas 06 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Instalações Elétricas 05 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Instalações Elétricas 04 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Instalações Elétricas 03 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Instalações Elétricas 02 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Instalações Elétricas 01 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Projeto de Construção 10 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Projeto de Construção 09 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Projeto de Construção 08 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Projeto de Construção 07 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Projeto de Construção 06 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Projeto de Construção 05 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Projeto de Construção 04 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Projeto de Construção 03 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Projeto de Construção 02 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Projeto de Construção 01 | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Memorial Descritivo Governo | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Projeto Anexo - 4 folhas | Baixar |



Prefeitura Municipal

Fartura

São Paulo

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| 09/05/2022 00:00:00 | Cronograma | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | BDI | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Planilha de Serviços | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Memorial Descritivo | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Publicação errata e retificação | Baixar |
| 09/05/2022 00:00:00 | Edital | Baixar |