



Prefeitura Municipal

Fartura

São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 261

Data da emissão do comprovante: 03/07/2024 04:52:31

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 9/2022

Nº do Processo: 48

Situação: Deserta

Data de Cadastro/Horário: 10/06/2022 09:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 10/06/2022 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 27/06/2022 14:00:00

Data da Disputa/Horário: 27/06/2022 14:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

Contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município de Fartura/SP, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma, composição de BDI e de acordo com o Contrato de Repasse nº 912775/2021.

Resumo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA, Estado de São Paulo, torna público a quem possa interessar que, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como às normas estabelecidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e da Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e demais normas legais pertinentes, se acha aberta a presente licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução INDIRETA - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, visando a Contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município de Fartura/SP, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma, composição de BDI e de acordo com o Contrato de Repasse nº 912775/2021, e ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

DATA DE ABERTURA: 27 DE JUNHO DE 2022.

HORÁRIO: 14H00

LOCAL: PRAÇA DEOCLECIANO RIBEIRO Nº 444, CENTRO, FARTURA/SP



Prefeitura Municipal

Fartura

São Paulo

Arquivos

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|--|------------------------|
| 27/06/2022 00:00:00 | Ata da sessão - 27-06-2022 | Baixar |
| 13/06/2022 00:00:00 | Contrato de Repasse | Baixar |
| 10/06/2022 00:00:00 | Editais | Baixar |
| 10/06/2022 00:00:00 | Planilha 02 | Baixar |
| 10/06/2022 00:00:00 | Planilha 01 | Baixar |
| 10/06/2022 00:00:00 | BDI | Baixar |
| 10/06/2022 00:00:00 | Projeto | Baixar |
| 10/06/2022 00:00:00 | Memorial | Baixar |
| 10/06/2022 00:00:00 | Cronograma 02 | Baixar |
| 10/06/2022 00:00:00 | Cronograma 01 | Baixar |
| 10/06/2022 00:00:00 | Requerimento para emissão de CRC | Baixar |
| 10/06/2022 00:00:00 | Documentos necessários para emissão de CRC | Baixar |