



Prefeitura Municipal

Fartura

São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 339

Data da emissão do comprovante: 05/02/2025 09:02:01

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 8/2023

Nº do Processo: 26

Situação: Revogado

Data de Cadastro/Horário: 08/03/2023 15:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 08/03/2023 15:00:00

Data de Abertura/Horário: 08/03/2023 15:00:00

Data da Disputa/Horário: 30/03/2023 13:30:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

Contratação de empresa especializada para construção de galpão de estrutura metálica, na Chácara Municipal, para abrigar a frota da Patrulha Agrícola, conforme especificações dos projetos, memorial descritivo, cronograma e termo de referência.

Resumo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA, Estado de São Paulo, torna público a quem possa interessar que, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como às normas estabelecidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e da Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e demais normas legais pertinentes, se acha aberta a presente licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO**, sob o regime de execução **INDIRETA - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, visando a **Contratação de empresa especializada para construção de galpão de estrutura metálica, na Chácara Municipal, para abrigar a frota da Patrulha Agrícola, conforme especificações dos projetos, memorial descritivo, cronograma e termo de referência**, e ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Prazo de recebimento dos ENVELOPES nº 01 - DOCUMENTAÇÃO, e Nº 02 - PROPOSTA: **ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2023, ÀS 13H30MIN. NÃO SERÃO ACEITOS ENVELOPES COM PROTOCOLOS APÓS ESTA DATA E HORÁRIO.**



Prefeitura Municipal

Fartura

São Paulo

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
30/03/2023 00:00:00	AVISO - REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO	Baixar
23/03/2023 00:00:00	SUSPENSÃO de licitação	Baixar
14/03/2023 00:00:00	Planilha orçamentaria	Baixar
13/03/2023 00:00:00	Projetos 02	Baixar
10/03/2023 00:00:00	Cronograma	Baixar
10/03/2023 00:00:00	Memorial	Baixar
10/03/2023 00:00:00	Projetos	Baixar
08/03/2023 00:00:00	Edital	Baixar