



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

## QUANTITATIVOS

Obra Recapeamento Asfáltico nas Vias Públicas dos Bairro São Caetano, Rua Maximiano de Andrade, Rua Frederico Ozanan e adjacências pertencentes ao município de Fartura.

RUAS				SINALIZAÇÃO ( pintura de piso)			
locais	comp.	larg.	área (m <sup>2</sup> )	unidade	comp.	larg.	área (m <sup>2</sup> )
RUA TURMALINA	150,00	8,00	1200,00				
AVENIDA DAS ROSAS	197,00	7,50	1477,50				
RUA DOS MANACAS	185,00	10,00	1850,00	1,00	10,00	3,00	30,00
RUA DOS CAMBUCIS	220,00	8,00	1760,00	2,00	8,00	3,00	48,00
RUA DOS CAMBARAS	235,00	8,00	1880,00	2,00	8,00	3,00	48,00
AVENIDA 01 - JARDIM DA SERRA III	180,00	7,00	1260,00				
TOTAL			9427,50	TOTAL			126,00
locais	comp.	larg.	área (m <sup>2</sup> )	unidade	faixa co	faixa l	área (m <sup>2</sup> )
RUA JOÃO CARLOS NOGUEIRA	101,00	7,00	707,00	2,00	7,00	3,00	42,00
RUA FRANCISCO BORGES	78,00	8,30	647,40	1,00	8,30	3,00	24,90
RUA LEONIDAS DEL CISTIA	123,00	8,20	1008,60	2,00	3,20	3,00	19,20
RUA CARLOS GUIMARÃES	315,00	6,70	2110,50				
RUA CARLOS G. COLDIBELLI	99,50	8,00	796,00				
AVENIDA PEDRO NOGUEIRA - FINAL	26,00	8,80	228,80				
TRAVESSA CARLOS GUIMARÃES	44,00	6,80	299,20				
CONFLUÊNCIA C. GUIMARÃES - AV.	15,50	10,50	162,75				
TOTAL			5960,25	TOTAL			86,10
locais	comp.	larg.	área (m <sup>2</sup> )	unidade	faixa co	faixa l	área (m <sup>2</sup> )
RUA IRMÃ SANDRA	116,10	9,00	1044,90	3,00	9,00	3,00	81,00
RUA OTTON TEIXEIRA GARCIA	161,00	7,00	1127,00	1,00	7,00	3,00	21,00
RUA DR. THOMAZ PALMA ROCHA	199,00	9,00	1791,00	2,00	9,00	3,00	54,00
CONTINUAÇÃO RUA IRMÃ SANDRA	48,00	9,00	432,00	1,00	9,00	3,00	27,00
CONFLUÊNCIA 01			269,28				
TOTAL			4664,18	TOTAL			183,00
locais	comp.	larg.	área (m <sup>2</sup> )	unidade	faixa co	faixa l	área (m <sup>2</sup> )
RUA MARIO MONTEIRO DE FRANÇA	98,00	7,40	725,20	2,00	7,40	3,00	44,40
RUA TIRADENTES	100,00	8,20	820,00	2,00	8,20	3,00	49,20
RUA JOSE CASIMIRO	101,00	7,80	787,80	2,00	7,80	3,00	46,80
RUA ZICO LEONEL	86,30	8,70	750,81	1,00	8,70	3,00	26,10
TOTAL			3083,81	TOTAL			166,50
TOTAL GERAL (m <sup>2</sup> )			23135,74	TOTAL GERAL (m <sup>2</sup> )			561,60

Fartura, 14 de janeiro de 2.021.

Mércia Cristina Calegari  
Arquiteta e Urbanista