

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68  
 ORÇAMENTO: Lajotamento parcial da Avenida das Rosas e Rua José Ribeiro - Fatura/SP  
 BASE: CDHU 185-Sem desoneração (03/2022) - BDI 25%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT.		QUANTIDADE	TOTAL		VALOR TOTAL	VALOR TOTAL C/ BDI	
			Material	Mão de Obra		Material	Mão de Obra			
02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	R\$ 566,92	R\$ 76,91	4,00	R\$ 2.267,68	R\$ 307,64	R\$ 2.575,32	R\$ 3.219,15	
54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em pó de pedra	m²	R\$ 75,24	R\$ 21,54	2231,45	R\$ 167.894,30	R\$ 48.065,43	R\$ 215.959,73	R\$ 269.949,66	
54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	R\$ 37,83	R\$ 10,10	522,30	R\$ 19.758,61	R\$ 5.275,23	R\$ 25.033,84	R\$ 31.292,30	
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 304.461,11</b>

*Kamilla Pontello Marcatto de Andrade*

Kamilla Pontello Marcatto de Andrade  
 Engª Civil  
 CREA: 5069271580

11 de maio de 2022.