



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

MUNICÍPIO: FARTURA

PROCESSO: SPDOC SH/1205915/2021

PROGRAMA: Programa Especial de Melhorias - PEM

OBRA: Reforma/revitalização de praça

BOLETIM: CPOS n.º 186 com desoneração - Vigência: a partir de 21/06/2022

BDI ADOTADO: 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA - ANEXO I							
CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL E MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES							
208040	24,00	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	R\$ 398,10	R\$ 21,93	R\$ 420,03	R\$ 10.080,72
						SUBTOTAL	R\$ 10.080,72
CONSTRUÇÕES/DEMOLIÇÕES							
EXECUÇÃO DE GUIAS							
5406040	564,39	Guia pré-moldada reta tipo PMPSP 100 - fck 25 MPa	M	R\$ 38,08	R\$ 10,18	R\$ 48,26	R\$ 27.237,46
						SUBTOTAL	R\$ 27.237,46
CALÇADA E PASSEIO							
301020	44,87	Demolição manual de concreto simples	M3	R\$ -	R\$ 185,57	R\$ 185,57	R\$ 8.326,60
5404340	747,84	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	R\$ 74,94	R\$ 16,28	R\$ 91,22	R\$ 68.217,96
5401400	36,00	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	R\$ 22,52	R\$ 0,38	R\$ 22,90	R\$ 824,40
5404340	36,00	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	R\$ 74,94	R\$ 16,28	R\$ 91,22	R\$ 3.283,92
						SUBTOTAL	R\$ 80.652,88
ACESSIBILIDADE							
1118040	1,22	Lastro de pedra britada	M3	R\$ 116,50	R\$ 25,31	R\$ 141,81	R\$ 173,01
1002020	36,23	Armadura em tela soldada de aço	KG	R\$ 12,91	R\$ 1,08	R\$ 13,99	R\$ 506,86
1101130	1,71	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	R\$ 416,28	R\$ -	R\$ 416,28	R\$ 711,84
1116020	1,71	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	R\$ -	R\$ 71,14	R\$ 71,14	R\$ 121,65
3306020	24,48	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	R\$ 3,84	R\$ 17,82	R\$ 21,66	R\$ 530,24
3004030	1,80	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	R\$ 106,84	R\$ 24,13	R\$ 130,97	R\$ 235,75
						SUBTOTAL	R\$ 2.279,34
BASE DOS BANCOS							
5401010	14,40	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	R\$ 3,66	R\$ 0,13	R\$ 3,79	R\$ 54,58
901020	8,06	Forma em madeira comum para fundação	M2	R\$ 40,23	R\$ 48,62	R\$ 88,85	R\$ 716,13
1118040	0,72	Lastro de pedra britada	M3	R\$ 116,50	R\$ 25,31	R\$ 141,81	R\$ 102,10
1002020	21,31	Armadura em tela soldada de aço	KG	R\$ 12,91	R\$ 1,08	R\$ 13,99	R\$ 298,13
1101130	1,01	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	R\$ 416,28	R\$ -	R\$ 416,28	R\$ 420,44
1116020	1,01	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	R\$ -	R\$ 71,14	R\$ 71,14	R\$ 71,85
						SUBTOTAL	R\$ 1.663,23
EQUIPAMENTOS							
Cotação	7	Lixeira de madeira ecológica (plástica), cilíndrica com pé de metal, DN=50cm	UNI	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 3.850,00
Cotação	7	Suporte de lixeira de madeira ecológica (plástica), cilíndrica com pé de metal, DN=50cm	UNI	R\$ 251,68	R\$ -	R\$ 251,68	R\$ 1.761,76
9802210	16,00	Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado	UN	R\$ 687,03	R\$ -	R\$ 687,03	R\$ 10.992,48
4110410	13,00	Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m	UN	R\$ 797,47	R\$ 60,42	R\$ 857,89	R\$ 11.152,57
4111450	13,00	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	UN	R\$ 116,48	R\$ 12,44	R\$ 128,92	R\$ 1.675,96
4111703	26,00	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W	UN	R\$ 1.329,93	R\$ 29,17	R\$ 1.359,10	R\$ 35.336,60
3902020	600,00	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	R\$ 4,03	R\$ 2,49	R\$ 6,52	R\$ 3.912,00
3819020	300,00	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	M	R\$ 2,72	R\$ 12,44	R\$ 15,16	R\$ 4.548,00
3505200	1,00	Centro de atividades em madeira rústica	CJ	R\$ 4.686,68	R\$ 179,52	R\$ 4.866,20	R\$ 4.866,20
						SUBTOTAL	R\$ 78.095,57
PAISAGISMO							
3402100	416,23	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	R\$ 8,59	R\$ 4,27	R\$ 12,86	R\$ 5.352,72
						SUBTOTAL	R\$ 5.352,72
						TOTAL s/ BDI	R\$ 205.361,92
						BDI 25%	51.340,48
						VALOR TOTAL C/ BDI	R\$ 256.702,40

Município de Fartura, 01 de agosto de 2022

(ASSINATURA)

Kamila Pontello Marcato de Andrade
Responsável Técnico Designado

De acordo.

(ASSINATURA)

Luciano Peres
Prefeito Municipal de Fartura