

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Recapeamento asfáltico na Rua Maximo Perini, Alameda Hortência e Alameda Lírio no município de Fartura/SP.

Boletim 186- 06/2022- CDHU - Sem desoneração.

BDI: 25%

Item	Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Uni	Material Unitário	Mão de Obra Unitário	Total	Total com BDI
1	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	4,50	m ²	R\$ 124,92	R\$ 51,06	R\$ 791,91	R\$ 989,89
2	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	7051,10	m ²	R\$ -	R\$ 0,78	R\$ 5.499,86	R\$ 6.874,82
3	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	7051,10	m ²	R\$ 7,83	R\$ 0,10	R\$ 55.915,22	R\$ 69.894,03
4	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	35,26	m ³	R\$ 1.474,98	R\$ 16,22	R\$ 48.890,46	R\$ 61.113,08
5	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	211,53	m ³	R\$ 1.645,55	R\$ 16,22	R\$ 329.411,44	R\$ 411.764,30
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 550.636,11

Fartura, 26 de julho de 2022.

Kamila Pontello Marcato de Andrade
Eng^a Civil CREA 5069271580
Responsável Técnica